ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
На строительство  «Модернизация сетей электроснабжения, установка системы кондиционирования в аудитории 225 учебного корпуса №1 по ул. Ожешко, 22 в г. Гродно».                              
Шифр: НР.103.2019-00
    Сметная документация на строительство разработана на основании рабочих чертежей, пояснительной записки и заданий смежных отделов в соответствии с Инструкцией о порядке определения сметной стоимости строительства и составления сметной документации на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении, утвержденной постановлением Минстройархитектуры РБ от 18.11.2011 №51.
Сметная документация составлена на основе нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении НРР-2017 для строительства в городе Гродно. Зона строительства: 1. 
Нормы общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли приняты согласно постановлению Минстройархитектуры РБ от 23.01.2019 №6 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке разработки и утверждения норм общехозяйственных и общепроизводственных расходов и плановой прибыли, применяемых при определении сметной стоимости строительства и составлении сметной документации» в процентах:  
                                                                                                                                                                ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
На строительные работы                              57,48/63,54                                                                   СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, ТЫС.РУБ.                      96,471                                                                                                                                       
На сантехнические работы                           70,82/66,80                                                                       В ТОМ ЧИСЛЕ:                                                                                                                                                           
На монтаж м/к                                               49,99/61,29                                                                        ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА                                           8,243
На монтаж оборудования                             33,62/33,91                                                                        ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН                                  2,101                                  
На электромонтажные работы                     52,10/36,85                                                                        МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ                                     30,343                                                                                               На монтаж сетей связи                                  66,80/33,91                                                                        ТРАНСПОРТ                                                             1,458
На теплоизоляционные работы                    60,02/45,46                                                                        ОХР И ОПР                                                                5,903       

Сметная документация разработана (в ценах) на 1 ноября 2019 г.                                                     ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ                                           4,057         Начало строительства – декабрь 2019 г.                                                                                                ОБОРУДОВАНИЕ                                                   15,728
Затраты при производстве работ в зимнее время – 2,96х0,8=2,368 %                                                ТРАНСПОРТ                                                              0,314
Затраты на временные здания и сооружения – 5,8х0,8=4,64 %                                                           ПРОЧИЕ СРЕДСТВА                                              28,324  Затраты, связанные с отчислениями на социальное страхование – 34 %                                           ТРУДОЕМКОСТЬ                                                      1357
Затраты, связанные с подготовкой объекта к приемке в эксплуатацию – 0,306 %                            ВОЗВРАТНЫЕ СУММЫ                                         0,057
Средства на непредвиденные работы и затраты – 3х0,8=2,4 %                                                                                                                                                                                                                                                                                        
Средства на осуществление авторского надзора – 0,2 %                                                                      
Средства на мониторинг цен (тарифов), расчет индексов цен в строительстве – 0,07 %

