Приложение №4
к документации для переговоров
                 ГРАФИК ПЛАТЕЖЕЙ

               при строительстве (выполнении работ)

объект: «Текущий ремонт по замене оконных блоков на объектах университета: учебный корпус №3 по БЛК, 3 (1 шт), учебные мастерские по ул. Дзержинского, 28 (7 шт), спортзал (борцовский зал) по ул. Захарова, 32/2 (5 шт) и учебный корпус №7 по ул. Гаспадарчей, 23 (20 шт)»
	Месяцы строительства


	Стоимость работ по графику, бел. руб.
	Сумма, бел. руб.

	
	
	всего
	в том числе

	
	
	
	Текущий аванс 
	Оплата за выполненные работы

	
	
	
	Средства республиканского бюджета
	Собствен-

ные средства
	Средства республиканского бюджета
	Собственные средства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Июнь 2021
	20000,00
	
	
	
	
	

	Июль 2021
	20000,00
	
	
	
	
	

	Август 2021
	11780,00
	
	
	
	
	

	Сентябрь2021
	
	
	
	
	
	

	Октябрь 2021
	
	51780,00
	
	
	24145,88
	27634,12

	ИТОГО:
	51780,00
	51780,00
	
	
	24145,88
	27634,12


	     Заказчик
	         Подрядчик

	     Проректор

     __________________ /Н.И. Войтко/
	         Директор

         ________________ 

	     м.п.
	         м.п.


