ПРОЕКТ

	ДОГОВОР ПОДРЯДА № ______
на выполнение проектных и изыскательских работ



	г. Гродно                                                                                                                                        «____» _________ 2022 г.
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице проректора Войтко Н. И., действующего на основании доверенности № 01-01/738 от 26.02.2019 г., с одной стороны и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____________, действующего на основании __________, руководствуясь Гражданским кодексом РБ, Правилами заключения и исполнения договоров подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и (или) ведение авторского надзора за строительством, утвержденными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 01.04.2014г. №297, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить проектные и изыскательские работы по объекту: «Модернизация здания котельной по ул. Яснопольской, 30/219 в г. Гродно» - строительный проект (далее – объект), а Заказчик обязуется принять и оплатить результат работ.

1.2. Стадийность проектирования  – одностадийный строительный проект.

1.2.1. Разработку проектной документации осуществить в 1 этап:
- Разработка проектно-сметной документации и прохождение государственной экологической экспертизы (при необходимости).
1.2.2. Проектом предусмотреть выделение очередей.

1.3. Для выполнения проектных работ Заказчик обязан в 3-х дневный срок после подписания договора передать Подрядчику задание на проектирование, а также комплект исходных данных в соответствии с ТКП 45-1.02-295-2014 по акту приема-передачи. В ходе проектирования Подрядчик вправе затребовать, а Заказчик обязан предоставить дополнительные исходные данные, необходимость в которых может быть выявлена в ходе разработки проектно-сметной документации.

1.4. В случае нарушения Заказчиком срока представления предусмотренных в п. 1.2. документов (задания на проектирование, исходных данных в соответствии с ТКП 45-1.02-295-2014 срок выполнения работ продлевается на срок нарушения Заказчиком срока представления документов с оформлением дополнительного соглашения о продлении сроков выполнения работ. 
1.5. Результатом выполнения работ является проектно-сметная документация, по которой получено положительное заключение в ходе проведения государственной экспертизы в случае ее необходимости.
1.5.1. Проектно-сметная документация должна быть разработана согласно исходным данным, требованиям нормативной документации и в соответствии с решением Гродненского горисполкома, заключением ГУ «Гродненский зональный центр гигиены и эпидемиологии», АПЗ, техническим заданием на проектирование объекта строительства (Приложение 2), техническими условиями и согласно действующим ТНПА. 

1.5.2. Проектно-сметная документация должна включать все необходимые разделы: ТМ, АТМ, ГСВ, ГП, АС, ПЗ, ВК, ОВ, ЭС, ССВ, ПС и ОП, ПОС, ЦФ, АР, ЭФ, ИТМ, ООС, сметная часть, в сметной документации должны быть предусмотрены затраты на выполнение всех видов пусконаладочных работ. Разработка технических заданий на закупку оборудования, инвентаря, согласно требованиям технического задания на проектирование объекта (Приложение 2).
1.6. Чертежи, проектные решения, технические условия и другие документы, подготовленные в соответствии с условиями настоящего договора, могут быть использованы Заказчиком только при строительстве и эксплуатации данного объекта, при этом Подрядчик рассматривается в качестве автора этих документов и сохраняет за собой все действующие юридические права.

1.7. Подрядчик сохраняет за собой право, несмотря на выплаченное ему вознаграждение, использовать чертежи, технические решения  и другую документацию, подготовленную по данному объекту, при выполнении проектных работ на других объектах.

1.8. Выбор организации произведен по результатам процедуры переговоров (протокол № _____ от _______2022г).

2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Начальный и конечный сроки выполнения работ, а также отдельных этапов работ определяются настоящим договором:

- начало выполнения работ: «____» март 2022 г.;

- окончание выполнения работ: «____» май 2022 г.

2.2. Общий срок выполнения работ включает в себя сроки согласования проектной документации с заинтересованными организациями, компетентными государственными органами, срок проведения государственной экспертизы, а также сроки доработки проектной документации по замечаниям органов государственной экспертизы.
2.3. При внесении Заказчиком изменений в задание на проектирование, проектную документацию, а также при изменении исходных данных, в том числе технических условий на инженерное обеспечение, Подрядчик вправе 
предложить Заказчику изменить конечные сроки выполнения работ, являющихся предметом договора.
2.4. В случаях оговоренных в п. 2.3., проектные работы приостанавливаются до подписания 


Подрядчик_______________                                                             Заказчик___________________

Сторонами дополнительного соглашения о сроках выполнения и стоимости данных проектных работ. Дополнительное соглашение оформляется Подрядчиком после соответствующего изучения им внесенных Заказчиком изменений в исходные данные и направляется на подписание Заказчику. 
2.5. Если в процессе выполнения работ выяснится невозможность получения ожидаемого результата или нецелесообразность их дальнейшего проведения, Подрядчик  приостанавливает работы и  письменно извещает об этом Заказчика. 
В этом случае Стороны в 10-ти (десяти) дневный срок с момента получения Заказчиком уведомления о приостановке работ обязаны протокольно рассмотреть вопрос о целесообразности их  продолжения и конечных сроках выполнения.
3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Договорная цена на выполнение проектных и изыскательских работ (Приложение 1) рассчитана по Методическим указаниям Сборникам норм затрат трудовых ресурсов утвержденных приказом Минстройархитектуры Республики Беларусь от 13.06.2014 № 169, согласно предварительной смете (Приложение №5), составляет: _________ (_______белорусских рублей _____ копеек), в том числе НДС по ставке 20% - _________.

Осуществление расчетов по НДС между Подрядчиком и Заказчиком осуществляется в соответствии с налоговым законодательством Республики Беларусь.
3.2. В общую стоимость работ на момент заключения настоящего договора не входит:

- стоимость проведения государственной экспертизы и декларирования проектной документации. Затраты, связанные с ее проведением, оплачиваются Заказчиком путем внесения в полном объеме предварительной оплаты стоимости проведения государственной экспертизы проектной документации на основании дополнительного соглашения к настоящему договору, подписанного сторонами. 

При получении отрицательного заключения повторную экспертизу оплачивает Подрядчик.

3.3. Цена договора является окончательной и может меняться при внесении Заказчиком изменений в задание на проектирование или его замену; изменения технических условий на подключение к инженерным сетям; изменения фактического объема работ по сравнению с изначально предусмотренным, а так же в случае изменения законодательства Республики Беларусь о ценообразовании, налогах, сборах (пошлинах) и иных отчислениях в бюджет.

Корректировка проектной документации в связи с изменением задания на проектирование оплачивается Заказчиком дополнительно в зависимости от объема переработки по согласованию сторон.

3.4. При изменении договорной цены в связи с изменением натуральных и (или) стоимостных показателей объекта проектирования, послуживших основанием для ее формирования, расчеты за результаты работ производятся на основании акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, в соответствии с исполнительной сметой. 
3.5. Оплата работ производится после их полного завершения и получения положительного экспертного заключения органа государственной экспертизы и декларирования проектной документации в течение 20 (двадцати) банковских дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ.
3.6. В случае приостановления или прекращения работ по требованию Заказчика, не связанному с нарушением Подрядчиком договорных обязательств, фактически выполненные работы подлежат оплате в течение 15 банковских дней со дня подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ.

3.7. Работы, выполненные некачественно по вине Подрядчика, не подлежат оплате до устранения выявленных недостатков за счет средств Подрядчика в сроки, согласованные сторонами.

3.8. Расчеты за работы, выполненные по вине Подрядчика позже сроков, установленных в календарном плане, осуществляются в размере их стоимости, установленной в календарном плане.

3.9. Затраты, связанные с изготовлением дополнительного экземпляра проектной документации, оплачиваются Заказчиком на основании договора на размножение проектной документации.

3.10. Источник финансирования – собственные средства Заказчика.

3.11. Расчёты между сторонами осуществляются платёжными поручениями путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. 

Корректировка проектной документации в связи с изменением задания на проектирование оплачивается Заказчиком дополнительно в зависимости от объема переработки по согласованию сторон.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Заказчик обязан:

- передать Подрядчику задание на проектирование, утвержденное в установленном порядке, полный комплект исходных данных и разрешительной документации, необходимых для начала выполнения проектных и изыскательских работ, по акту произвольной формы.

- принимать, рассматривать, согласовывать, утверждать предоставляемые Подрядчиком материалы и документы, касающиеся предмета договора, в течение 5 календарных дней;

- принимать участие совместно с Подрядчиком в согласовании готовой проектно-сметной документации с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления;
- направлять по запросу организаций, проводящих государственные экспертизы проектной документации, своих уполномоченных представителей для решения вопросов, находящихся в компетенции Заказчика;

- рассмотреть и принять у Подрядчика в порядке и сроки, установленные договором подряда, результаты работ;

Подрядчик_______________                                                             Заказчик___________________ 

- оказывать содействие Подрядчику в выполнении работ в объеме и на условиях, предусмотренных договором подряда.

4.2. Заказчик вправе:

- проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его производственную и хозяйственную деятельность;
- отказаться при наличии уважительных причин от договора подряда до сдачи работы, уплатив Подрядчику 
стоимость работы, выполненной до получения письменного уведомления об отказе Заказчика от договора подряда.
- получать дополнительное количество экземпляров проектно-сметной документации сверх установленных в договоре за дополнительную оплату по договоренности с Подрядчиком.

4.3. Подрядчик обязан:

- выполнять проектные работы, являющиеся предметом договора подряда, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, разрешительной документацией, нормативными правовыми актами, в т.ч. техническими нормативными правовыми актами, и договором подряда;

- осуществлять проведение государственной экспертизы проектно-сметной документации в ДРУП «Гостройэкспертиза по Гродненской области»;

- информировать Заказчика (устно или письменно) о состоянии дел по выполнению договора подряда;

- согласовать готовую проектно-сметную документацию с Заказчиком, с соответствующими государственными органами и органами местного управления и самоуправления;

- незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика об обнаружении и возникновении обстоятельств, препятствующих Подрядчику выполнить принятые на себя договорные обязательства, и до получения от него указаний приостановить работу;

- устранять своими силами и за свой счет допущенные по своей вине недостатки при выполнении работ, которые могут повлечь отступления от исходных данных, разрешительной документации и (или) договора подряда, технико-экономических параметров объекта, предусмотренных заданием на проектирование;

- извещать Заказчика о необходимости пересмотра ранее утвержденной проектной документации или отдельных проектных решений, возникшей при осуществлении авторского надзора за строительством;

- устранить за свой счет в соответствии с замечаниями органов государственной экспертизы в установленные сроки недостатки, допущенные в проектной, в том числе сметной документации;

- обязуется выставлять (направлять) электронный счет-фактуру (далее – ЭСЧФ) на Портал электронных счет-фактур. ЭЧСФ должен быть надлежащим образом заполнен и подписан электронной цифровой подписью Подрядчика.

- передать Заказчику проектно-сметную документацию, прошедшую государственную экспертизу и декларирование, предусмотренные договором подряда в срок определенный настоящим договором, а также согласованную в соответствии с законодательством проектную документацию в количестве 5-ти экземпляров, и один экземпляр в электронном виде, не позволяющем редактировать и вносить изменения в проектную документацию;
- в случаи наличия замечаний по результатам проведение государственной экспертизы, обязуется устранить замечания и передать Заказчику проектно-сметную документацию в чистовом варианте (без исправлений на листах проекта);

- по желанию Заказчика осуществлять авторский надзор за строительством объекта, в порядке установленном законодательством, по отдельно заключенному договору.
4.4. Подрядчик вправе:

- самостоятельно определять способы выполнения работ в соответствии с заданием Заказчика, исходными данными, разрешительной документацией, техническими нормативными правовыми актами и договором подряда;

- привлекать к исполнению своих обязательств субподрядчиков с письменного согласия Заказчика;

- не приступать к работам, являющимся предметом договора подряда, или приостанавливать начатые работы с извещением об этом Заказчика в трехдневный срок в письменной форме в случае, если нарушение Заказчиком своих обязанностей по договору подряда препятствует его исполнению Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, свидетельствующих о том, что эти обязанности не будут выполнены в установленный договором подряда срок;

- отступать от требований, содержащихся в исходных данных, для выполнения проектных и изыскательских работ только с согласия Заказчика;

- получать оплату за выполненную работу.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

5.1. Подрядчик ежемесячно предоставляет Заказчику два экземпляра акта сдачи-приемки выполненных работ за текущий месяц (промежуточный акт). Заказчик обязан в 5-ти (пяти) дневный срок направить Подрядчику подписанный и скрепленный печатью один экземпляр акта.

5.2. После завершения проектных работ, предусмотренных договором, Подрядчик передает (или направляет по почте) Заказчику: 1 (один) комплект проектно-сметной документации по накладной, акт сдачи-приемки работ в 2-х экземплярах по одному для каждой из  сторон. 

5.3. Один комплект проектно-сметной документации направляется Подрядчиком в органы «Госэкспертиза». После прохождения проектом экспертизы Заказчику по накладной передается 5 (пять) комплектов проектно-сметной документации и 1 (один) экземпляр в электронном виде вместе с положительным заключением.
5.4. Заказчик после получения результатов работ, накладной на передачу результатов работ, акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) обязан в 5-ти дневный срок направить Подрядчику подписанный и скрепленный печатью один экземпляр накладной на передачу результатов работ, 
Подрядчик_______________                                                                                           Заказчик___________________

соответствующего акта либо возвратить их Подрядчику с мотивированным письменным отказом от приемки результатов работ, их видов. Моментом фактической реализации признается дата составления акта сдачи-приемки проектных и изыскательских работ.

5.5. При наличии мотивированного отказа Заказчика от принятия выполненных работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем замечаний и сроками их устранения.
5.6. В случаях не подписания Заказчиком накладной на передачу результатов работ, акта сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских работ, их видов (этапов) и не предоставления им мотивированного отказа от приемки результатов работ, их видов (этапов) в 5-ти (пяти) дневный срок работы считаются принятыми и подлежат оплате Заказчиком в течение 10-ти календарных дней с момента получения акта.

5.7. Датой получения Заказчиком документов считается дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления или дата, отмеченная  представителем Заказчика на втором экземпляре сопроводительного письма или акта.    
5.8. Право собственности на проектно-сметную документацию переходит к Заказчику с момента поступления ее полной стоимости на расчётный счет Подрядчика.

5.9. В случае досрочного выполнения проектно-изыскательских работ Заказчик вправе досрочно принять и оплатить работы.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь и условиями настоящего договора.

6.2. За нарушение сроков оплаты выполненных и принятых в установленном порядке работ, их видов Заказчик уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,2% не перечисленной суммы за каждый день просрочки платежа, но не более 10% выполненных и принятых работ, их видов (этапов).

6.3. За нарушение сроков выполнения работ, их видов, Подрядчик уплачивает Заказчику пеню в размере 0,2% стоимости невыполненных работ, их видов (этапов) за каждый день просрочки, но не более 10% их стоимости.

6.4. За несвоевременное устранение дефектов, указанных Заказчиком, в т.ч. выявленных как по результатам государственной экспертизы, так и после их прохождения, Проектировщик уплачивает неустойку в размере 1% стоимости работ по устранению дефектов за каждый день просрочки начиная со дня окончания согласованного сторонами срока.
6.5. Недостатки и дефекты проектной документации, выявленные в процессе выполнения строительных работ, подлежат устранению Подрядчиком за свой счет в сроки согласованные сторонами.
7. ФОРС-МАЖОР

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если неисполнение стало следствием непреодолимой силы при условии, что данные обстоятельства возникли после заключения договора и стороны не могли их предвидеть или предотвратить.

К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые ответственная сторона не может оказать влияния и за возникновение которых не несет ответственности: землетрясение, наводнение, пожар, другие стихийные бедствия.

К обстоятельствам, освобождающим сторону от ответственности, относятся также забастовки, военные действия, решения государственных органов, которые делают невозможным исполнение 
обязательств по настоящему договору.

7.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательства, о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств обязана немедленно (однако не позднее 10 дней с момента их наступления и прекращения) в письменной форме уведомить другую сторону. Факты, изложенные в уведомлении, должны быть подтверждены торговой (торгово-промышленной) палатой или иным компетентным органом или организацией. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает сторону права ссылаться на любое вышеуказанное обстоятельство как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательства.
7.3. В случаях наступления обстоятельств, предусмотренных п.7.1 настоящего договора, срок исполнения стороной обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.

7.4. Если невозможность полного или частичного исполнения обязательства будет существовать свыше 3 месяцев,
Заказчик будет иметь право расторгнуть договор полностью или частично без обязанности возмещать убытки Подрядчика, за исключением оплаты уже выполненной работы Подрядчика.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до исполнения сторонами своих обязательств.

8.2. Внесение изменений в договор производится в письменной форме путем заключения Сторонами дополнительного соглашения, которое подписывается Сторонами или их уполномоченными представителями и скрепляются печатями. 

8.3. Настоящий договор, может быть, расторгнут до завершения работ в порядке и случаях, установленных законодательством Республики Беларусь.
8.4. Споры, возникающие при изменении или расторжении договоров, рассматриваются в судебном порядке.
Подрядчик_______________                                                               Заказчик___________________

9. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

9.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

9.2. Стороны признают, что переписка и документы, переданные средствами факсимильной связи, имеют юридическую силу при условии последующего обмена подлинными документами не позднее месячного срока.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются законодательством 
Республики Беларусь.
9.4. Стороны примут все необходимые меры для разрешения споров и разногласий по настоящему договору путем переговоров. В случае если стороны не придут к окончательному соглашению, спор передается на разрешение в Экономический суд г. Гродно.
К настоящему договору прилагаются следующие документы:

- приложение 1 – протокол согласования договорной цены;

- приложение 2 – техническое задание на проектирование объекта строительства, утвержденное в установленном порядке;

- приложение 3 - исходные данные и разрешительная документация на строительство объекта;
- приложение 4 - календарный план;
- приложение 5 – расчёт стоимости проектных и изыскательских работ (в том числе по каждому разделу).



10. РЕКВИЗИТЫ СТРОН

ЗАКАЗЧИК:

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»

Адрес: 230023, г. Гродно, ул. Ожешко, 22, Тел.(0152) 60 13 92 (отдел ОРиС); 73 19 20 (бух).

р/с BY37АКВВ36329000040214000000 в Гродненском областном управлении №400 ОАО «АСБ Беларусбанк»,
г. Гродно, BICSWIFT AKBBBY2X, УНП 500037559, ОКПО 02148066
ПОДРЯДЧИК: 
	ЗАКАЗЧИК

Проректор

________________ /Н.И. Войтко/
«____» ____________ 2022г

	ПОДРЯДЧИК

_________________/__________/
«____» _____________ 2022г



Приложение 1
к договору подряда от _______. № _______
Протокол согласования договорной цены 
Наименование объекта: Модернизация здания котельной по ул. Яснопольской, 30/219 в г. Гродно. 

Основание для проектирования: Решение Гродненского городского исполнительного комитета от 12.01.2022г. №15.
Заказчик: Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы».
Подрядчик: __________________________________________________________________________
В результате переговоров согласована договорная цена на проектно-изыскательские работы в размере: 
_____________ (_______ белорусских рублей _____ копеек), в том числе НДС по ставке 20% - _________.
Протокол переговоров по выбору победителя № _____ от «___» _____ 2022г.
Порядок расчетов определяется условиями договора.

Настоящий протокол является основанием для взаимных расчетов между сторонами.

	ЗАКАЗЧИК

Проректор

________________ /Н.И. Войтко/
«____» ____________ 2022г

	ПОДРЯДЧИК

_________________/____________/

«____» ____________ 2022г



