	


УО «ГрГУ им. Я. Купалы»                                                           Код по ОКУД     (наименование   организации) 
                                                                                                                                             УТВЕРЖДАЮ
                                            Проректор

             _________ Н.И. Войтко
                                          


                                             (подпись)     (инициалы, фамилия)

                                                                                                         "  __  " ___________  2021 г.
ДЕФЕКТНЫЙ АКТ № 1
Комиссия, образованная в соответствии с приказом от «05» апреля 2017 г. № 397 в составе:

председателя комиссии 
начальник АХУ                                           Р.И. Касян                _                

                         


       (должность)                                                (инициалы, фамилия)  
членов комиссии: 
начальник ООРиС      

           О.П. Трасько            _                

                         


      (должность)                                                (инициалы, фамилия)   
                                          начальник ЭЗиС                                        С.Ю. Васильев       _ 
                 
    (должность)                                                (инициалы, фамилия)   
составила настоящий акт в том, что в результате обследования   объекта: «Текущий ремонт по замене оконных блоков на объектах университета: учебный корпус №3 по БЛК, 3 (1 шт), учебные мастерские по ул. Дзержинского, 28 (7 шт), спортзал (борцовский зал) по ул. Захарова, 32/2 (5 шт) и учебный корпус №7 по ул. Гаспадарчей, 23 (20 шт)»
(наименование объекта) 
установлено, что необходимо произвести замену оконных блоков в объектах университета: учебный корпус №3 по БЛК, 3 (помещение выхода на кровлю (1шт)), учебные мастерские по ул. Дзержинского, 28 (мастерские (7 шт)), спортзал (борцовский зал) по ул. Захарова, 32/2 (в помещениях №21, 22, 26 (3 шт)) и учебный корпус №7 по ул. Гаспадарчей, 23 (№1, 2, 3, 4, 5, 15, кабинет заведующей, в коридоре 1 этажа(2шт), 206, 207 (2шт), 208 (2шт), 208а, 209, 210(2шт) и фойе 2 этажа(2 шт))». Существующие оконные блоки требуют замены, в связи с тем, что находятся в неудовлетворительном состоянии, физически устарели, рамы и подоконники частично прогнили, рассохлись рамы, изношены петли, оконные створки перекошены, в результате чего не плотный притвор между створкой и оконной рамой 
 (описание дефектов, их местонахождения, площадь, объем)
Комиссией установлено наличие стесненных и усложненных условий производства работ, которые характеризуются следующими факторами: работы будут производиться в эксплуатируемом здании.                       _                                            
(перечень факторов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: определять при производстве работ
 (грузоподъемные механизмы, люльки электрические, автовышки)

Другие сведения, учитываемые при определении стоимости работ                                                                  _
Председатель комиссии:   начальник АХУ                     ______________          Р.И. Касян           _
            (должность)                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

Члены комиссии: 
 начальник ООРиС                   ______________         О.П. Трасько         _
                   

            (должность)                          (подпись)                  (инициалы, фамилия)

 начальник ОЭЗиС                     _____________         С.Ю. Васильев       _                         


            (должность)                            (подпись)                (инициалы, фамилия)
Примерный (укрупненный) перечень видов ремонтных работ
	№
	Виды выполняемых работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Примечание

	1
	2
	3
	4
	5

	Учебный корпус №3 по БЛК, 3 

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0,0189
	

	2
	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2
	100 м2
	0,0189
	Окна по приложению 2

(рис 1)

	3
	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0‚03 м
	100м
	0,055
	

	4
	Установка отливов из оцинкованной стали
	100м
	0,014
	

	5
	Вывоз и погрузка сподручных и навалочных грузов
	т
	0,2
	

	Спортзал (борцовский зал) по ул. Захарова, 32/2

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,1848
	

	2
	Разборка поясков‚ сандриков‚ желобов‚ отливов‚ свесов и т.п.
	100 м
	0,096
	

	3
	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2
	100 м2
	0, 1848
	Окна по приложению 2

(рис 2,3)

	4
	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0‚03 м
	100м
	0,312
	

	5
	Установка отливов из оцинкованной стали
	100м
	0,096
	

	6
	Установка подоконных досок из пвх
	100м
	0,101
	Ширина подоконных досок 400мм

	7
	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию
	100м2
	0,05
	

	8
	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню
	100м2
	0,13
	

	9
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз
	100м2
	0,18
	

	10
	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным по штукатурке стен
	100м2
	0,18
	

	11
	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов (наружные откосы)
	100м2
	0,043
	

	12
	Вывоз и погрузка сподручных и навалочных грузов
	т
	1
	

	Учебные мастерские по ул. Дзержинского, 28

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных без подоконных досок
	100 м2
	0,1008
	

	2
	Разборка поясков‚ сандриков‚ желобов‚ отливов‚ свесов и т.п.
	100 м
	0,084
	

	3
	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2
	100 м2
	0,1008
	Окна по приложению 2

(рис 4)

	4
	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0‚03 м
	100м
	0,336
	

	5
	Установка отливов из оцинкованной стали
	100м
	0,084
	

	6
	Установка подоконных досок из пвх
	100м
	0,091
	Ширина подоконных досок 250мм

	7
	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию
	100м2
	0,043
	

	8
	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню
	100м2
	0,09
	

	9
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз
	100м2
	0,16
	

	10
	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная
	100м2
	0,16
	

	11
	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов (наружные откосы)
	100м2
	0,04
	

	12
	Вывоз и погрузка сподручных и навалочных грузов
	т
	1,5
	


	Учебный корпус №7 по ул. Гаспадарчая, 23

	1
	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками
	100 м2
	0,7488
	

	2
	Разборка поясков‚ сандриков‚ желобов‚ отливов‚ свесов и т.п.
	100 м
	0,416
	

	3
	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия до 2 м2
	100 м2
	0,7488
	Окна по приложению 2

(рис 5,6)

	4
	Герметизация мест примыкания оконных и балконных блоков из пвх к стенам толщиной зазора 0‚03 м
	100м
	1,552
	

	5
	Установка отливов из оцинкованной стали
	100м
	0,416
	Ширина отлива 250 мм

	6
	Установка подоконных досок из пвх
	100м
	0,436
	подоконные доски:

 7 шт -2600х350мм;
1шт – 2600х650мм;

12шт - 1900х650мм.



	7
	Устройство цементно-песчаных стяжек толщиной 20 мм по бетонному основанию
	100м2
	0,25
	

	8
	Штукатурка плоских поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню
	100м2
	0,582
	

	9
	Шпатлевание по штукатурке и бетонным поверхностям внутренних стен за один раз
	100м2
	0,582
	

	10
	Окраска по штукатурке стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная
	100м2
	0,582
	

	11
	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток без сохранения плитки
	100м2
	0,35
	

	12
	Облицовка керамической плиткой с применением сухих смесей внутренних стен по кирпичу и бетону
	100м2
	0,35
	

	13
	Разборка подвесного потолка типа "аrмsтrоng"
	100м2
	0,11
	

	14
	Устройство подвесного потолка типа "аrмsтrоng"
	100м2
	0,11
	

	15
	Окраска известковыми составами фасадов простых по штукатурке с земли и лесов (наружные откосы)
	100м2
	0,23
	

	16
	Вывоз и погрузка сподручных и навалочных грузов
	т
	5
	


Составил:  начальник ООРиС                     ______________         О.П. Трасько      _                   


                         (должность)                     (подпись)               (инициалы, фамилия)
